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CLAUSES PARTICULIERES

10

11

12

13

14

15

Installation de chantier, signalisations
barrierage, balisage, panneau de chantier
local vie, wc de chantier

branchements de chantier
eau/ électricité, wc de chantier

préparations : déblai de terre végétale, dépose de bordures en granit
déjointoiement des dalles de granit de I’épitaphe

traitement des parements enterrés cis décapage et fouille préalable

drainage périphérique

cunette

fourniture et pose de regards

rejointoiment entre dalles

finition au droit du drainage en repose des existants et tous compléments éventuels
reprofilage de cunette Sud-Est compris dépose de I'existant et réfection sur nouvelle pente
remaillage ponctuel

accompagnement autres corps d'état

repli du matériel,gravois
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CLAUSES GENERALES

I. PROGRAMME DES TRAVAUX

La présente opération porte sur les travaux de drainage de la chapelle Sainte Anne a Gouesnou, sise sur le
placitre de I’église Saint Gouesnou, avec des interventions complémentaires d’accompagnement; il s’agit

de:

- Travaux d’assainissement périphérique et raccordement aux réseaux communaux

I1. OBSERVATION SUR LA REDACTION DU CCTP

Les picces écrites et graphiques n'ont pour but que de faire connaitre le programme général et le mode de
restauration.

En conséquence, le descriptif ci-apres, bien que détaillé, n'est pas limitatif, et tout ouvrage figurant aux
plans et non décrit au présent descriptif est formellement dd et vice versa. De ce fait, L'entrepreneur du
corps d'état concerné par le marché devra réaliser sans exception tous les ouvrages nécessaires au parfait
achévement des travaux, selon les regles de 1'Art.

En cas de contradiction entre les différentes picces, les entrepreneurs seront tenus de le signaler au Maitre
d'Buvre qui communiquera sa décision.

Les C.C.T.P. détaillés par corps d'état forment un ensemble qui rend solidaire toutes les entreprises
appelées a collaborer a l'ensemble projet. De ce fait chacune d'entre elles est tenue de prendre
connaissance de tous les C.C.T.P. L'entreprise ne pourra argumenter sa méconnaissance des autres lots
pour demander le paiement d'ouvrages stipulés dans un autre C.C. T.P et dont l'exécution lui incombe.

III. CONNAISSANCE DES LIEUX

En complément des renseignements qui lui sont fournis dans le dossier de consultation, I'Entreprenecur
doit se rendre sur place et considérer tous les renseignements (état des lieux, moyens d'acces, état des
existants, etc...) qui lui sont nécessaires pour établir ses prix.

11 doit avoir apprécié toutes les sujétions découlant de la situation du chantier et notamment : o de la
configuration du terrain, de ses abords et de ses acces,

o des possibilités de stationnement et de giration des camions et engins,

o de la nature du sol, présence d'eau, sol meuble,

o des ressources en énergie et en eau,

o des lieux de décharge pour les terres et gravats,

o des possibilités d'installation du chantier,

o des conditions climatiques et autres données physiques.

III.I ENVIRONNEMENT ET SERVITUDE
Les travaux se déroulent en milieu urbain tres fréquenté. La limitation des nuisances vis-a-vis du public
sera observée par tout moyen et respectera les prescriptions du coordonnateur SPS.

Plus particulierement :

1. La sécurité des visiteurs de I’édifice doit étre assurée dans son intégralité pendant toute la durée des
travaux.

2. On s’attachera 2 minimiser les bruits de chantier.
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3. Une attention trés particuliere sera portée a 'organisation de la circulation des véhicules desservant le
chantier.

4. Le chantier et tout particulierement les extérieurs seront maintenus dans un état de propreté constant.

5. Les réseaux existants enterrés ou en élévation sont a préserver.

IIT.II CANTONNEMENTS

Généralités

Il n’est pas prévu de déplacement des cantonnements pendant la durée des travaux.

Les réfectoires, vestiaires et sanitaires doivent étre conformes aux dispositions d’hygiéne et sécurité en
vigueur et étre dimensionnés en tenant compte de l'effectif de pointe sur le chantier.

Définition des cantonnements (a minima)

a) Les cantonnements sanitaires, vestiaires et réfectoires mis a disposition par le présent lot sont communs
a tous les corps d’état.

a) L’installation et la gestion de ces cantonnements sont a la charge du titulaire du présent lot.

b) Les sanitaires doivent étre équipés d’un certain nombre de blocs urinoirs, lave-mains avec séche-mains
a utilisation unique jetable. Tous ces équipements doivent étre en nombre adapté aux effectifs et en
fonction de leur évolution. (1 lavabo pour 10 personnes, 1 WC et 1 urinoir pour 20 personnes).

¢) Le réfectoire doit étre équipé de tables et chaises, d’un évier, eau chaude et froide avec mélangeur, d’'un
réfrigérateur, d’un garde-manger, de chauffe-plats a bain marie et de plaques chauffantes. I doit étre
convenablement ventilé, éclairé naturellement. I’été la ventilation et I'isolation du local doivent permettre
de maintenir une température intérieure inférieure ou égale a la température extérieure a 'ombre. Tous ces
matériels doivent étre en nombre suffisants.

d) Le vestiaire sera équipé d’armoires métalliques fermant a clé a double compartiment dont 1 penderie.
Prévoir également 1 patére et 1 chaise par personne. La surface est calculée sur la base de 1,25 m? par
personne.

e) Ces installations doivent étre raccordées aux égouts, éclairées, chauffées, fermées a clé si nécessaire,
etc......Les canalisations, alimentation et évacuation, seront hors gel.

f) Des extincteurs en état de marche et controlés récemment doivent étre mis en place dans ces locaux.

@) Un tableau d’affichage avec les renseignements des lers secours et les mesures d’organisation du
chantier sera installé.

h) Le nettoyage doit étre quotidien.

i) L’hébergement du personnel est totalement interdit sur le site.

j) La prise de repas sur les lieux méme d'intervention est interdite.

IV. DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE

Travaux a exécuter conformément a l'ensemble des regles et normes en vigueur a la date de signature du
Marché et notamment :

[l les D.T.U. et régles de calculs visés au C.C.T.P. (Décret n® 85. 404 du 03.04.85)

[ les Cahiers des Clauses Spéciales des D.T.U. modifiés pour adaptation aux Marchés Publics des travaux
pat l'annexe 2 de la circulaire du 12.12.83

o P10-202-1 (DTU 20.1) (septembre 1985, octobre 1993, avril 1994, décembre 1995, décembre 1999) :
Ouvrages en maconnerie de petits éléments - Parois et murs - Partie 1 : Cahier des clauses techniques +
Amendements A1, A2

o P10-202-2 (DTU 20.1) (septembre 1985, octobre 1993, avril 1994, décembre 1995, décembre 1999) :
Ouvrages en macgonnerie de petits éléments - Parois et murs - Partie 2 : Regles de calcul et dispositions
constructives minimales + Amendements Al, A2.

Les Normes Francaises :
[J NF P 15-311 Chaux de construction - Définitions, spécifications et criteres de conformité
[ NFP 15.510 Chaux aérienne éteinte:
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[l NFP 18.301 Sable dont la propreté doit répondre aux spécifications de l'article 2.21 du DTU 26.1
"Travaux d'enduits aux mortiets de liants hydrauliques".

[ NFP 18.103 Adjuvants, complétée par les stipulations de l'article 2.41 du DTU 26.1

[ NFP 18.303 Eau.

[1 NFB 10.301 ciment L'emploi de ciment aux ajouts de laitier ou des cendres volantes, est prosctit.

Sont particuliérement applicables aux ouvrages en pierre granit, les documents suivants :

Les Normes Francaises :

[ NF B 10-603 Granit

[1 NF B 10-103 Vocabulaire

[} NF B 10-303 (identification) en projet.

V. ECHAFAUDAGES
V.I DISPOSITIONS GENERALES

Installation d'échafaudages tubulaires a emboitement pour montage, pose, double transport, dépose,
descente et location pendant la durée des travaux.
L'ensemble compris toutes difficultés d'acces pour approvisionnement et amenée a pied d'ceuvre.

Les échafaudages doivent étre montés selon les prescriptions du décret 2004-924 du ler septembre 2004
complétées par les arrétés du 21 décembre 2004 et autres textes réglementaires (Art. 4323-69 et
recommandation CNAM R408.

Les planchers et supports seront équipés et congus selon les réeglements en vigueur (garde-gravois, garde-
corps double, etc.). Remaniage des planchers d'échafaudages nécessaires aux travaux.

Les mailles ou travées seront de dimensions adaptées aux charges devant étre supportées par les planchers.
La hauteur entre 2 planchers de travail ne devra pas excéder 2,00 m.

Le matériel préconisé est constitué de tubes galvanisés propres et en bon état avec assemblage des
traverses sur collerettes petrforées et clavettes. Le modele retenu par l'entrepreneur devra avoir été
approuvé par 'architecte avant tout début de mise en ceuvre.

L'entreprenecur devra l'installation et la location pendant toute la durée des travaux de toutes protections
nécessaires a la sécurité du public et des travailleurs.

Les échafaudages ne peuvent étre construits, démontés ou sensiblement modifiés que sous la
responsabilité d'une personne ou par le personnel compétent - ceux-ci seront munis de ceinture et de
harnais de sécurité.

L'entreprencur devra vérifier régulicrement la stabilité de l'échafaudage.

L'installation comprendra I'immobilisation pendant la durée contractuelle des travaux.

V.II ENTRETIEN

L'entreprencur devra l'entretien des échafaudages pendant la durée des travaux.

L'entretien comprendra :

* Toutes les visites de sécurité, vérification des assemblages, resserrage des écrous, changement éventuel
des piéces défectueuses

* Toutes les modifications éventuelles de conception des échafaudages (planchers, etc...) a la demande et
en collaboration des autres lots.
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V.III CONTROLE TECHNIQUE

L'entrepreneur devra fournir a I'Architecte avant le commencement des travaux toutes les notes de calcul
concernant les échafaudages et les sapines de montage, établies par un bureau spécialisé et approuvées par
un bureau de contrdle agréé choisi par le Maitre d'ouvrage, a la charge du présent lot et fournies a
I'Architecte et au coordinateur SPS, avant tout début de travaux. L'installation ne pourra commencer
qu'apres accord de toutes les parties.

Toutes les remarques et prescriptions du bureau de contréle seront prises en compte dans les plus brefs
délais et transmises a I'architecte.

Les frais engendrés par ces controles techniques seront a inclure par l'entreprise dans les prix unitaires des
ouvrages concernés.

V.IV LIAISON AU SOL

Les socles devront reposer sur consoles stables capables de supporter sans déformation les contraintes de
I'échafaudage.

En cas de nécessité de calage sous les platines, les semelles seront réalisées en pieces de bois neuf de chéne
coupé proprement et d'une largeur de 0,20 m minimum et toutes de la méme dimension.

En cas de calage par des massifs en béton, ceux-ci seront uniformes.

Les calculs de support de charge et de résistance au vent seront réalisés selon la norme NF H.D. 1 000 et
les regles NV 65.

V.V LIAISON AU MUR

En cas de nécessité d'ancrage dans les maconneries, les points d’ancrage seront obligatoirement dans les
joints sans percement des pierres et devront étre soumis a I'Architecte pour approbation.

En cas d'ancrage par étrésillons, les vérins ne devront en aucun cas tisquer de détériorer les parements

Ces vérins seront posés sur cales en contre-plaqué CTBX.

V.VI PLANCHERS DE SERVICE

Les planchers seront horizontaux et composés d'éléments préfabriqués en métal galvanisé ou en
aluminium dans le cas d'échafaudages a éléments modulaires, de planches en sapin neuf et sain, jointives,
toutes de la méme longueur et de 0,04 m d'épaisseur au minimum. Tous les éléments devront étre
solidement fixés.

En cas de recouvrement, chaque planche dépassera de 0,10 m le boulin; en cas de pose bout a bout, elles
devront reposer sur 2 boulins ; la largeur libre de circulation sera d'au moins 0,60 m.

V.VII GARDE-CORPS

Les garde-corps seront constitués de deux lisses ou mains courantes placées l'une a2 1,00 m et l'autre 2 0,45
m au-dessus du plancher, d'une plinthe de 0, 15 m en sapin neuf posée sur le plancher.

Le bord du plancher sera a 0,20 m de la construction dans le cas ou, en accord avec 1'Architecte et les
autres corps d'état, cette distance de 0,20 m devrait étre augmentée, un second garde-corps sera prévu.

V.VIII ECHELLES DE SERVICE

Les échelles seront toutes de méme aspect et de méme dimension en aluminium.
Il sera placé une échelle entre chaque plancher. Elles seront superposées et amarrées en téte et munies
d'un dispositif antidérapant au pied.
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L'entreprenecur veillera a ce que les échafaudages et les agres ne facilitent pas l'accés de 1'édifice aux
personnes étrangeres aux entreprises et plus particulierement en dehors des heures de travail.

L'entreprise, ayant a sa charge l'installation de I'échafaudage, devra veiller a ce que celui-ci soit relié a la
terre en permanence.

VI. QUALITE DES PIERRES
VLI GENERALITES
VLII Spécifications des pietres de granit

Référence aux normes

NF B 10-603 Granit

NF B 10-103 Vocabulaire

NF B 10-303 (identification) en projet.

Caractéristiques physiques et mécaniques
- masse volumique > 2 500 kg/m?
- résistance a la compression > 150 MPa ;

VI.III Présentation d'échantillons

Les pierres fournies doivent satisfaire aux spécifications du présent CCTP. La production des échantillons
est a la charge de lentreprise, leurs dimensions sont fixées par I'Architecte. Avant passation de sa
commande, l'entrepreneur doit présenter au Maitre d'ceuvre deux échantillons limites des pierres
proposées. Apres acceptation, ces échantillons restent sur le chantier pour permettre les controles a la
livraison.

VLIII Aspect

La pierre doit étre exempte des défauts suivants : o fils ou poils (matiére terreuse en veines minces) ; o
moyes (maticre terreuse remplissant des cavités) ; o arétes, pouffes (la pierre s'égrene a I'humidité ou sous
le choc de l'outil) ; o bousin (partie tendre interposée entre les lits de carriere) o cendrures (fente ou cavité
remplie d'une matiére étrangeére pulvérulente) ; o clous (parties tres dures qui rendent la taille trés difficile)
Toutefois, certains de ces défauts, lorsqu'ils sont connus et existants dans la pierre d'origine et n'alterent
pas les caractéristiques indiquées au CCTP, peuvent étre admis sur avis explicite de I'Architecte.

Les particularités telles que veinages, coquilles, trous, nceuds, strates, oxydes et pyrites de fer peuvent étre
considérées comme acceptables s'ils restent a un degré de simple différence de nuance.

VLLIV Caractéristiques physiques et mécaniques

Les pierres sont extraites des meilleurs bancs.

La pierre est saine et rend un son net au choc du marteau métallique. Elle n'est pas gélive.

Elle est compacte, homogene et exempte de toute souillure (graisse etc.).

Les caractéristiques spécifiques des pierres sont stipulées au présent CCTP au chapitre les concernant.

VLII CONTROLE DE LA QUALITE DES PIERRES AVANT COMMANDE

Avant passation des commandes 4 son fournisseur, l'entreprise doit obtenir de ce detnier, et transmettre a
I'Architecte, les proces-verbaux de moins de 5 (cing) ans attestant que les pierres répondent aux
caractéristiques prescrites au présent C.C. T.P.

Tous les frais engendrés par la production de ces documents sont a la charge de l'entreprise et doivent étre
compris dans les prix de fourniture de la pierre.

candio lesage architectes dplg - restauration du patrimoine - brest , 24 rue de denver




Cha peIIe Sainte Anne -GOUESNOU Restauration des extérieurs - CCTP : lot magonnerie  septembre 2017

Les pierres a mettre en ceuvre dans un méme ouvrage ou dans une méme partie d'ouvrage, proviennent du
méme étage ou sous-étage géologique et ne différent pas sensiblement de teinte.

Le certificat d'otigine fournit également les renseignements suivants :
o la nature de la pierre o l'origine géologique de la pierre (lieu d'extraction)
o la catégorie et/ou le type de la pietre.

VILIII CONDITIONS DE RECEPTION DES PIERRES
VLIILI Examen d'aspect

A chaque livraison, l'entrepreneur aura procédé a un examen visuel des pierres.
Les pierres dont 'aspect est hors de la fourchette dont les limites sont données par les échantillons
peuvent étre refusées par ’Architecte et remplacées par des pierres contractuellement acceptables.

VLIILII Caractéristiques physiques

Le controle des caractéristiques physiques des pierres sera conforme aux dispositions des normes propres
a chaque type d'essai.

Silun des résultats est inférieur aux valeurs prescrites, la livraison peut étre refusée par ’Architecte.
Mesures d'identification (selon norme XP B 10-601) :

Contréle du n° d’identification sur 5 éprouvettes.

Si Pécart par rapport a la médiane est supérieur d’un point en dessous de la valeur d’identification
prescrite, on renouvelle le contrdle sur 5 éprouvettes.

Si Pécart est encore supérieur d’un point, la livraison peut étre refusée par I’Architecte.

VLIILIII Prise en charge et nombre d'essais

Les essais, apres livraison de la pierre, seront effectués conformément aux normes d’essais en vigueur dans
un laboratoire agréé par I’ Architecte.

Les cotts des essais sont a la charge de I'entreprise, que les résultats soient favorables ou non, et doivent
étre compris dans les prix unitaires lorsque ceux-ci ne font pas l'objet d'un article spécial au BPU ou
DPGEF.

Les contrdles complémentaires que le maitre d'ceuvre jugerait nécessaire de faire effectuer sont régis par
un article spécifique du CCAP.

VILILIV Caractéristiques géométriques

Les dimensions géométriques sont fixées par le calepin d’appareillage et stipulées le cas échéant au présent
CCTP.

Les tolérances géométriques sont fixées par I'Architecte. Les pierres hors tolérance peuvent étre refusées
pat 'Architecte et remplacées aux frais de l'entreprise.

VII. COULIS SANS ETUDE DE CONVENANCE
VILI DISPOSITIONS GENERALES SUR LA COMPOSITION DES COULIS

Ils posséderont les qualités minimales suivantes :

[l du fait du temps de séchage trés important qu'ils requicrent, les liants aériens (chaux grasse, argile) ne
pourront étre utilisés a l'état pur. Ils peuvent étre additionnés a des liants hydrauliques suivant des
pourcentages fixés au cas par cas.

[l le mortier utilisé doit étre exempt de sels solubles, ('entreprise doit en fournir la preuve), un adjuvant
contre les sels agréé par le LRMH (1) sera éventuellement incorporé
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L] le sable doit étre lavé, aucune efflorescence ne devant apparaitre a la suite des injections;

L] facilité d'injection : le coulis doit rester stable pendant la durée d'injection, il doit effectuer le moins de
retrait possible

L1 le coulis doit étre stable dans le temps et ne pas perdre ses caractéristiques mécaniques sous l'action
d'agents extérieurs

Les conditions de stockage des matériaux constitutifs des coulis seront soumises a l'agrément du maitre
d’ceuvre; elles devront permettre la conservation et la manipulation a l'abri des intempéries de facon a
éviter toute altération de la composition et des qualités des constituants.

VILII MATERIEL

Le matériel de fabrication et d'injection sera soumis a l'agrément du maitre d'ceuvre.

Les coulis seront préparés dans des malaxeurs, les mélanges seront réalisés avec le plus grand soin.

Le matériel d'injection sera maintenu en permanence en excellent état d'entretien et le chantier sera
approvisionné en pieces de rechange et d'usute nécessaire pour éviter tout arrét impromptu ou prolongé
du matériel, par suite de panne.

VILIII INJECTIONS

Les injections seront réalisées suivant les directives de la norme NF P 95-107 "Réparation et renforcement
des maconneries".

L'injection de coulis se fait au moyen de trous inclinés a espacements réguliers, soit par gravité, soit par
faible pression. Elles sont a exécuter apres les travaux de rejointoiement.

Elles seront exécutées par passes, nombre, répartition et hauteur a déterminer dans le cadre d'une
méthodologie a définir par l'entreprise et a faire valider par le Maitre d'ceuvre avant toute mise en ceuvte.

11 faut éviter des risques de points durs, préjudiciables a la stabilité et risquant de provoquer de nouvelles
ruptures et de perturber les échanges hygrométriques entralnant des effets graves sur les enduits intérieurs.
Dans tous les cas concernant les pressions et débits d'injection, l'entreprencur devra se conformer aux
instructions du maitre d’ceuvre.

L'injection des coulis ne peut se faire que si les conditions suivantes sont respectées :
I'étanchéité des joints des magonneries est bonne,
L] l'étanchéité et 'adhérence des enduits, le cas échéant, sont satisfaisantes,
[/ la base du mur a injecter est étanche,
[] réservation des trous de coulage et des évents dans les joints existants, sans nécessité de forage,
[ forages selon nécessité,
LI nettoyage des coulures sur les parements au fur et a mesure de l'intervention.

Les injections ne devront pas engendrer des désordres dans les magonneries. Tout désordre engendré
pour une injection mal conduite sera a la charge de l'entreprencut.

VILIV CONTROLES

Toutes précautions devront étre prises a l'exécution pour obtenir une consolidation réguliére a l'intérieur
des magonneries a refus avec en particulier une surveillance constante des faces intérieures pour controler
les niveaux d'imprégnation.

En cours d'exécution, la conformité de chaque coulis d'injection effectivement mis en ceuvre sera
controlée : densité, résistance, temps de prise, ...par tout moyen utile, aux frais de l'entreprise.

11 peut s'avérer indispensable de modifier la nature des coulis et/ou la méthodologie de mise en ceuvre en
cours de chantier, pour une adaptation au site suivant les conditions réelles de mise en ceuvre.
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L'entreprise doit inclure dans son offte la mise a disposition constante de tous matériels nécessaires en vue
de réaliser les controles de bonne composition et mise en ceuvre selon les besoins de I'Architecte. Ceux-ci
seront effectués de manicre inopinée et les endroits de prélevements seront déterminés par le Maitre
d’ceuvre. Ces frais de prélévements et d'analyses sont pris en chatge par le Maitre d'ouvrage.

Les résultats de ces controles seront mentionnés sur un document validé par un laboratoire agréé et fourni
en 2 exemplaires au Maitre d'ceuvre.

Les indications suivantes devront obligatoirement étre indiquées (rapport écrit détaillé avec légende sur
plan pour le positionnement des forages concernés) :

o la date, I'heutre et la durée de l'intervention pat phase,

o la nature et les quantités des produits injectés, o les pressions et débits au début et a la fin du traitement
avec diagrammes des pressions et d'une maniére générale tous les résultats des controles,

o toutes remarques et incidents éventuels en cours d'injection

VIII. MORTIERS ET ENDUITS
VIILI QUALITE DES MATERIAUX

Les matériaux doivent faire l'objet , avant leur mise en ceuvre, de précautions patticuliéres sur leur
conservation et leur conditionnement, de facon notamment a prévenir un apport parasite extrémement
préjudiciable, de sels, ou autres composés chimiques ou organiques.

Les matériaux doivent correspondre aux Normes les concernant et notamment a celles citées en référence
dans :
[l le D.T.U. 26.1 - Enduit au mortier de plitre et chaux aérienne
L] le Cahier des Charges, Erratum et Additifs.
le Cahier des Clauses Spéciales.

Platre gros pour la construction fabriqué sans aucun ajout conforme a la norme NF B 12-301.
Chaux aérienne éteinte calciques (CL) ou dolomites (DL) conforme 4 la norme NF P 15-311

Qualité des Granulats :

Le sable utilisé pour réaliser des mortiers d'enduits doit comporter une courbe granulométrique répartie ;
la norme NFP 15-201-1 référencée DTU 26-1, relative aux enduits, prévoit des sables dont la courbe
granulométrique est comprise entre 0 et 3,15 mm.

A l'inverse, un sable trop fin et un dosage important entralnent du retrait, ce sont donc des sables a utiliser
avec prudence et sur de faibles épaisseurs ; II conviendra de les associer avec des chaux aériennes
permettant un resserrage successif de l'enduit.

Dans tous ces cas, des essais de convenance sont a réaliser.

Le sable doit étre propre : la norme NF.P 15-201-1 référencée DTU 26-1 prévoit que les sables ne doivent
pas comprendre plus de 5 % d'éléments trés fins comme les argiles, terre végétale, charbons .... Pour
controler la propriété des sables on peut réaliser le test de 1'équivalent de sable.

Le sable utilisé doit étre chimiquement inerte. II faut éviter tous sols comportant des sels, des déchets
organiques... Dans le cas de sable peu sur, il sera nécessaire de réaliser des tests de convenance,
notamment dans le cas de sable de mer qui peut nécessiter un lavage a I'eau douce.

Le sable doit étre homogene. Dans le cas de grandes surfaces d'enduit : un approvisionnement global et
unique du chantier doit étre recherché.
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Qualité de 'eau :

L'eau doit étre propre et conforme a la norme NFP 18.303. II est conseillé d'utiliser I'eau potable.

Dans le cas contraire, il convient d'étre attentif a ne pas utiliser des eaux chargées en sels solubles (sulfates,
nitrates, chlorure).

Produits d'ajouts :

Certains produits peuvent étre ajoutés au morttier afin de modifier ses propriétés, c'est notamment le cas
pour :

* les pigments ;

* les armatures (fibre pour ragréage ex: polypropylenes) ;

* les liants complémentaires.

Les pigments sont des poudres colorées, insolubles, d'origine minérale. Ils sont udlisés traditionnellement
pour peindre des parements en les mélangeant a un lait de chaux.

On les utilise aussi en les mélangeant au mortier pour les colorer dans la masse, dans ce cas la norme NF.P
15-201-1 rétérencée DTU 26.1 prévoit de ne pas dépasser 3 % du poids de chaux, mais on peut y déroger
en fonction de la granulométrie et de la propreté du sable.

11 convient de n'employer que des colorants aux pigments d'origine exclusivement minérale et n'ayant pas
d'action nocive sur la qualité du mortier (stabilité d'une part a la lumiere, d'autre part a la chaux contenue
dans le mortier).

L'emploi de ces pigments oblige a controler leur tenue en milieu alcalin (compatibilité avec la chaux), celle-
ci est tres bonne pour les terres naturelles et les ocres, elle doit étre vérifiée dans le cas d'oxyde métallique
ou de tout autre produit colorant.

L'emploi des colorants doit systématiquement faire 'objet d'essais de convenance.

Produits adjuvants :

Les ajouts de retardateurs, épaississants, hydrofuges sont proscrits sauf avis contraire de I'architecte en
chef.

Toutefois ils peuvent étre tolérés et incorporés aux mortiers dans des quantités tres faibles (<_ 1 % du
poids de liant) afin d'en améliorer les propriétés.

L'incorporation sur le chantier d'adjuvants répondant a la définition de la norme NF P 18-103 n'est
autorisée qu'avec l'accord du maitre d'ceuvre.

Les adjuvants utilisés peuvent améliorer la tenue, la dureté, la plasticité, les propriétés hydrofuges, le
caractere mouillant. Des produits traditionnels peuvent étre employés, il convient cependant de réaliser,
préalablement, des essais d'efficacité et de vérifier la non dégradation des propriétés des mortiers. Les
adjuvants contemporains doivent étre choisis parmi ceux qui bénéficient du droit d'usage de la marque NF
et utilisés conformément aux prescriptions du fabricant, il convient dans ce cas de vérifier la compatibilité
avec la chaux (milieux alcalins).

VIILII EXECUTION DES ENDUITS

Les enduits ne doivent pas étre entreptis :

- en période de gel,

ni, sauf précautions spéciales :

- sur des supports trop chauds ou desséchés, - sous vent sec.

On admet habituellement que les travaux d'enduit peuvent étre effectués lorsque la température est
comptise entre 5 et 30 °C.

Parmi les précautions spéciales a prendre au-dessus de 30 °C on peut citet :
- la protection des supports contre un échauffement excessif,
- I'humidification dans la masse des supports desséchés.
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VIILILI Enduits a pietres vues

Dans ce cas, la maconnerie est d'abord rejointoyée. Les joints largement beurrés sont arasés a fleur de
pierre. II faut remplir les creux et faire disparaitre dans I'enduit les pierres en retrait.
Dosage pour 1 m? de sable sec : 200 a4 250 kg de Chaux.

VIILIII CONSISTANCE DES TRAVAUX
Les travaux d'enduit au mortier comprennent notamment :

[l la préparation des supports : exécution d'ouvrages de redressement et de surcharges en renformis
éventuellement nécessaires, opérations de regarnissage et de repiquage de macgonnerie, brossage,
bouchardage, humidification, fourniture et mise en place d'armatures métalliques ou de treillage céramique
éventuels selon nécessité,
Ul l'exécution, toutes fournitures comprises des différentes couches constitutives des enduits, y comprtis
éventuellement l'incorporation des produits d'accrochage ou d'adjuvants,
[ l'exécution des joints selon les stipulations des clauses techniques particulieres,

la fourniture et la pose des grillages sur les supports de natures différentes juxtaposés, selon les
stipulations de l'article 9.3 du D.T.U,
[] l'exécution des cueillies et angles selon les stipulations de l'article 9.2 du D.T.U,
[ les sujétions courantes de main d’ceuvre (parties de faibles largeurs, lissage de chant d'épaisseur, etc...),
[] l'exécution de surfaces témoins,
[] les protections, le nettoyage et l'enlévement de tous déchets et gravois.

IX. FOUILLES ET TERRASSEMENTS
IX.I CONNAISSANCE DU TERRAIN

Il appartient a 'Entrepreneur de se rendre compte par lui-méme, a l'aide de tous moyens appropriés et
sous son enticre responsabilité, de la nature du terrain.

Il ne peut notamment prétendre a aucun supplément, ni aucune indemnité, du fait que les prévisions qu'il
a faites de par la nature du terrain et sur lesquelles il a établi le montant de sa proposition, ne se trouvent
pas réalisées, notamment :

o L'importance et le type de matériel a utiliser.
o L'enlevement des points durs affleurant la purge des zones défectueuses et leur remplacement par du
sable gros compacté.

L’Entreprencur peut, s'il le juge nécessaire, faire procéder a des sondages de sols afin de parfaire sa
connaissance du sous-sol.
11 supporte, dans ce cas, tous les frais occasionnés par ces sondages.

IX.II CONDITIONS D’EXECUTION

Conformément aux prescriptions qui sont données ci-apres, les travaux de terrassements sont a prévoir a
partir du terrain actuel, en terrain de toute nature, par tous moyens permettant une bonne exécution dans
les délais prévus et tenant compte de la nature du terrain et des conditions climatiques.

L'exécution des fouilles doit éviter la décompression des terrains notamment dans le cas de niveaux
décalés.

Les fonds de fouille doivent étre purgés de tous éléments susceptibles de causer des désordres aux
ouvrages, les vides étant remblayés par de la grave compactée.
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Les fouilles, au fur et a mesure de leur approfondissement, doivent si nécessaire, étre étayées, les étais ne
devant pas étre abandonnés dans les fouilles.

Toutes précautions sont prises pour les fouilles a exécuter au droit des ouvrages existants, blindages,
étaiements, etc...

Les dispositions constructives adoptées (pente a la surface des parties excavées, rigoles, saignées...) doivent
en tout état de cause assurer la protection et le maintien des talus et profils des platesformes.

Les profils et talus doivent tenir compte du compactage de surface en vue de réaliser le profil théorique
prévu.

Les talus sont purgés des matériaux non parfaitement adhérents ou instables.

Les sur-profondeurs accidentelles sont a remblayer suivant les modalités propres aux remblais.

Les matériaux extraits du site, impropres a réemploi, sont évacués, transportés aux décharges publiques y
comptis droits de décharges par les soins et aux frais de I'Entrepreneut.

Les matériels et moyens mis en oeuvre doivent avoir un niveau sonore réduit pour ne pas augmenter les
nuisances dues aux bruits.

IX.III SUJETIONS RELATIVES A LA VENUE D’EAU

L’Entrepreneur ne peut prétendre a aucun supplément sur le prix forfaitaire, tant pour les travaux de
terrassement proprement dits (fouilles, manutention et enlevement des terres) que pour les frais
d'épuisement dans les fouilles et les travaux en résultant (établissement de puisards, double transport et
location de matériel d'épuisement, consommation du courant et du carburant etc...).

Dans le cas de présence d'eau qu'elle qu'en soit l'origine, 'Entreprencur doit prendre toutes les
dispositions nécessaires afin d'assurer les conditions suivantes :

* Les terrassements sont exécutés en assurant a tout moment une pente continue pour I'écoulement vers
les points bas,

* Les eaux sont drainées et décantées efficacement avant rejet,

* Le relevement des eaux a tous les points bas est assuré et en permanence,

* Les ouvrages d'assainissement empruntés par les eaux provenant des zones de travaux, qu'il s'agisse
d'ouvrages inclus dans l'emprise ou d'ouvrages situés en aval, sont protégés en permanence de la pollution,
entretenus et nettoyés jusqu'a la fin du chantier

* Les fonds de fouilles sont protégés du délitage supetficiel sous l'effet des précipitations atmosphériques
ou du roulement des engins qui pourraient compromettre la tenue des dallages.

X. RESEAUX
X.JIDOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS

*D.T.U. 60.32 - Evacuation des eaux pluviales.
*D.T.U. 60.33 - Evacuation des eaux usées.
* Fascicule 70 - Travaux d'assainissement du C.C.T.G., Textes, commentaires et annexes.

X.II CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux de réseaux comprennent notamment :

- Les calculs et les plans pour l'exécution des réseaux.

- L'exécution des fouilles pour les canalisations, les ouvrages annexes et les branchements.

- La fourniture et la pose ou la construction en place des canalisations et des branchements, la réalisation
de leurs joints, leurs raccordements aux ouvrages et aux canalisations existants ou a construire.

- La construction, l'équipement des ouvrages annexes et spéciaux, notamment les regards, bouches
d'égout, culottes de raccordement, boites de branchement, siphons, etc...

- L'exécution des travaux complémentaires nécessaires a la réalisation des canalisations et branchements.
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- Le remblai de toutes les fouilles.

- L'enlévement 2 la décharge des matériaux en excédant ou impropres aux remblais et l'apport de
matériaux de remplacement s'ils se révélent nécessaires.

- La remise en état des licux et leur entretien jusqu'a la réception.

- L'exécution des essais de canalisations.

XTI QUALITE DES MATERIAUX

Les tuyaux et accessoires doivent étre titulaires de la marque de qualité N.F. lorsque cette marque existe.
Les canalisations doivent comporter le marquage correspondant.

Les tuyaux, les accessoires et les assemblages doivent étre conformes a la Norme NFP. 16.352.

Les accessoites et picces diverses doivent présenter les mémes caractéristiques mécaniques et d'étanchéité
que les tuyaux.

X.IV FOUILLES
L'exécution des fouilles comprend notamment :

- Le piquetage du tracé des réseaux.

- L'exécution de la fouille, y compris toutes protections contre les éboulements. Les fouilles des tranchées
de plus de 1,30m de profondeur ne doivent étre effectuées qu'avec des parois talutées ou des patois
verticales blindées.

- Toutes les sujétions découlant de la nature du terrain rencontré, y compris éventuellement celles
résultant de la rencontre de points durs ou tres durs.

- Toutes les sujétions découlant des démolitions des ouvrages de maconnerie ou béton armé rencontrés
dans les fouilles et ce quels que soient les moyens utilisés par I'Entreprise pour effectuer ces démolitions.

- Toutes les sujétions résultant de la présence éventuelle de I'eau.

- L'enlévement des matériaux de grosse granulométrie et des affleurements des points durs et le
dressement suivant la pente prévue au projet.

- la mise en banquette des terres si celles-ci sont aptes aux remblais.

Toutes dispositions doivent étre prises pour éviter de charger les rives des tranchées.
La largeur minimum des tranchées (entre parois et blindages) doit étre la suivante :

- Diametre de la canalisation augmenté de 0,30m de part et d'autre, s'il n'est prévu qu'une canalisation.

- Diametre des canalisations augmenté de 0,60m et du nombre de canalisations moins une multiplié par
0,50m, s'l est prévu plusieurs canalisations.

La largeur de la tranchée doit, en tout point, étre suffisante pour qu'il soit aisé d'y placer les tuyaux et
picces spéciales, d'y effectuer convenablement les remblais et d'y réaliser les assemblages.

X.V POSE DE CANALISATIONS EN TRANCHEE

Sauf dans le cas de pose sut semelles en béton armé ou grave ciment imposé par linsuffisance du
recouvrement ou l'importance des surcharges, les tuyaux reposent sur un lit de pose, d'une hauteur de
10cm minimum, constitué de sable propre 0/10, contenant moins de 12% de fines particules (inférieur a
80 microns).

Ce lit de pose doit étre dressé et soigneusement compacté.
Si la nature des joints les rend nécessaires, des niches pour faciliter la confection des assemblages sont

aménagées dans le fond et, s'il y a lieu, dans les parois des tranchées. Les modalités d'exécution des joints
sont celles préconisées par les fabricants des tuyaux.
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X.VI REMBLAIEMENTS
X.VII Matériaux d'enrobage

Le remblai ditectement en contact avec la canalisation jusqu'a une hauteur uniforme de 20cm audessus de
sa génératrice supérieure, doit étre constitué de sable ou grave contenant moins de 12% de fines et ne
contenant pas d'éléments de diamétre supérieur a 30mm.

Le compactage du matériau d'enrobage doit étre tel que la densité en place soit au moins égale a 95% de la
valeur optimale déterminée a I'essai PROCTOR modifié.

Le tube étant placé sur un lit de pose, les flans sont garnis jusqu'au niveau du plan axial horizontal, puis le
matériau est poussé sous le tube et sur ses flancs a la pelle ou au compacteur hydraulique. Le
remblaiement est ensuite réalisé jusqu'a une hauteur de 20cm au-dessus de la génératrice supérieure de la
canalisation. Le compactage doit étre exécuté exclusivement sur les parties latérales de la tranchée, hors de
la zone occupée par le tube afin d'obtenir un calage latéral.

Le remblaiement complémentaire de la tranchée est effectué avec le produit d'extraction de fouille,
expurgé des éléments supérieurs a 100mm, des débris végétaux ou animaux, etc... et en choisissant de
préférence des matériaux contenant moins de 30% d'éléments supérieurs a2 20mm, a l'exception toutefois
des tourbes, vases et sols tres organiques.

Les argiles et limons dont la teneur en eau n'est pas voisine de la valeur optimale déterminée a l'essai
(PROCTOR modifié) doivent étre éliminés.

Ce remblaiement est réalisé par couches successives, d'épaisseur maximale 30cm, qui doivent étre
compactées l'une apres l'autre, de telle facon que la densité en place soit au moins égale a 95% de la valeur
optimale déterminée a l'essai (PROCTOR modifié).

La hauteur de ce remblai doit étre telle que la génératrice supérieure du tube se trouve au moins égale a
0,80m de la couche de roulement. Dans le cas général, elle est au minimum de 0,60m sauf dérogation
apportée sur les plans.

XI. RESPONSABILITES - GARANTIES
XI.I RESPONSABILITES
Les regles énoncées ci-avant sont des regles générales.

Elles ne dispensent pas I'Entrepreneur de prendre toutes les dispositions complémentaires consécutives a
une mise au point particuliere du projet.

En outre, 'Entreprencur garde la responsabilité d'une conception et d'une exécution adaptées aux buts a
atteindre et aux conditions du site.

En particulier, les modifications éventuelles qu'il juge nécessaires d'apporter aux dispositions envisagées
doivent étre présentées, justifications motivées a I'appui et définies totalement avant passation du marché.
L'Entreprencur doit envisager également toutes les solutions de remplacement éventuelles dans le cas
d'impossibilité d'exécution résultant des conditions climatiques.

Il en est de méme dans le but de respecter les dates imposées au planning d'exécution.

L'Entrepreneur contractant déclare avoir une parfaite connaissance des buts a atteindre et des moyens a
mettre en oeuvre et donne donc sa garantie sans réserve pour les travaux a exécuter.

L'Entrepreneur conserve, en patticulier, la responsabilité :
* des implantations malgré une approbation de celles-ci,
* de la conservation des piquets et reperes,
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* de la connaissance des ouvrages entertés (canalisations...) dans l'emprise des travaux,

* de la protection des ouvrages mitoyens,

* des mesures de sécurité a prendre et de leur application,

* du choix des lieux de dépots (décharges publiques) hors site pour les déblais évacués,

* des dispositifs adoptés en vue de maintien en bon état des talus,

* du nettoyage des acceés autour du tetrain, de la signalisation des travaux et des sorties d'engins sur les
axes routiets,

* du maintien des acces, de la circulation et des passages nécessaires.

XILII GARANTIES

Pendant toute la durée des travaux, I'Entreprencur doit :
* assurer la continuité de I'écoulement et de I'évacuation des eaux,
* assurer la correction des tassements,

L'Entreprencur doit répater, a ses frais, toutes les dégradations causées aux ouvrages de la voie publique
pendant les travaux.

1l doit également prendre toutes les précautions pour éviter de salir la voie publique par le passage des
camions et engins pendant la durée du chantier.

11 prend toutes les dispositions (main d’ceuvre, aire de lavage, décrotteur de roues, etc...) pour éviter toutes
salissures et détérioration des rues et trottoirs avoisinants.

XII. CONDITION D'EMPLOI DES MATERIAUX NON NORMALISES

Les matériaux non normalisés ne seront mis en ccuvre que sur demande de I’Architecte et clairement
définis au présent CCTP. Ces matériaux peuvent étre de toutes origines (liant, terre, végétale, animale
etc...)

L’entreprise devra fournir toutes les justifications de la bonne tenue dans le temps de ces matériaux, en cas
de doute, 'entreprise soumettra ses réserves par écrit au Maitre d'ceuvre.

L’entreprise fournira également les essais de convenance demandés par I’Architecte.

L'entreprise se doit de fournir, s'ils existent les avis techniques ou les proces-verbaux d'essais de
laboratoire référencés.

Tous les frais engendrés par la production de ces documents sont a la charge de 1'Entreprise et doivent
étre compris dans les prix unitaires.
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CLAUSES PARTICULIERES

Article 1: installations de chantier

Description :

Pannean de chantier

L'entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture et pose d'un panneau de chantier réglementaire
selon les indications de I'Architecte. 11 devra étre approuvé par celui-ci.

Mise en place dés l'ouverture du chantier en un endroit déterminé sur place avec tous suppotts
nécessaires, entretien pendant la durée des travaux, dépose en fin de chantier a la demande du Maitre
d'Ouvrage et évacuation.

Il mentionnera les noms du Maitre d'Ouvrage, du Maitre d'ccuvre, du Coordonnateur de Sécurité, l'objet et
le cott des travaux, leur mode de financement avec la répartition budgétaire, la durée des travaux, les
noms et les coordonnées des différentes entreprises, le lieu et la date de protection de I'édifice.

Sa structure et son mode de fixation réversible, devront étre calculés et mis en ceuvre afin qu'il résiste aux
conditions climatiques extrémes définies par les normes.

signalisation

L'entreprise titulaire du présent lot devra la mise en place de toute la signalisation nécessaire pour la mise
en sécurité du chantier. L’entreprise devra toutes adaptations pour mise aux normes des installations de
chantier.

L’entreprise devra également toutes les sujétions liées aux travaux a la nacelle.

Cloture de chantier

Mise en place d'une cloture de chantier composée d'éléments préfabriqués et modulaires, en panneaux
grillagés (treillis métalliques) de type "Vite clos" ou similaire sur plots en béton préfabriqués moulés.

La prestation comprendra l'apport du matériel, la pose, la location et l'entretien durant les travaux, la
dépose, le transport et le repli du matériel.

Fourniture et mise en place d'un portail d'acces aux véhicules suffisamment large, facilement
manceuvrable, avec serrure de streté et nombre de clés a la demande du maitre d'ceuvre.

Le modele retenu pat 'entrepreneur devra avoir été approuvé pat l'architecte ainsi que son plan
d'installation avant le début des travaux.

L'espace de cantonnement de chantier respectera au maximum le site existant et sera réduit a son strict
minimum afin de ne pas endommager les abords.

L'entreprise entreprendra toutes les démarches administratives pour I'obtention des autorisations de voirie.
Les droits éventuels seront a sa charge et inclus dans les prix du marché.

A la fin des travaux, le titulaire du présent lot devra la remise en état du terrain, démolition et enlevement
des blocs de béton a I'emplacement des aires de gachage, enlevement de tous les détritus et déchets de
quelque provenance qu'ils soient.

Mode

Quantité : selon le cadre de prix global et forfaitaire

Localisation : pour la totalité des travaux

Article 2 : local vie

Description :

L'entreprise titulaire du présent lot devra les installations suivantes :

* Bureau de chantier

* Vestiaire et réfectoire

* Sanitaires de chantier et poste de secours

Ces baraques seront de type préfabriqué et agréé genre "Algeco" ou similaire.
L'équipement du bureau de chantier comprendra :
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1 table et chaises pour 6 personnes

1 armoire

L'équipement en chauffage et électricité

1 exemplaire des plans et calendriers (a afficher), CCAP, CCTP, et d'une maniére générale tous documents
nécessaires a la bonne exécution et a la compréhension du chantier ainsi que tous documents
réglementaires en matiére de sécurité.

Casques en nombre suffisant pour les rendez-vous de chantier

Ce bureau sera de 15 m? minimum.

L'équipement du réfectoire, des vestiaires et des sanitaires seront d'importance suffisante en fonction du
nombre de personnes participant aux travaux et ces équipements seront conformes a la réglementation en
vigueur en matiere de législation du travail.

La collecte des eaux usées sera assurée par le titulaire du présent lot, soit par WC chimique, réservoir pour
les lavabos, bacs de décantation pour les eaux provenant des bétonnieres et outils servant au gachage et a
la mise en ceuvre des mortiers, soit par raccordement sur réseau public EU.

Ces locaux ne pourront en aucun cas servir pour déposer ou entreposer des matériaux ou du matériel et
seront maintenus propres et en bon état d'entretien pendant la durée des travaux.

Il appartient a chaque entreprise de prévoir dans ces prix ses propres baraques de chantier. Les
baraquements ou locaux provisoires indispensables aux entreprises pour entreposer leur matériel et leurs
matériaux ou devant leur servir d'atelier devront figurer sur le plan d'installation de chantier.

La prestation comprendra l'apport du matériel, la mise en place, la location et 'entretien pendant la durée
des travaux, la dépose et la repose au nouvel emplacement, la dépose et le repli du matériel, la remise en
état des lieux apres travaux.

L'entreprise titulaire du présent lot devra l'installation de sanitaites de chantier conformes a la
réglementation en vigueur en matiere de législation du travail.

La collecte des eaux usées sera assurée par le titulaire du présent lot, soit par WC chimique, réservoir pour
les lavabos, soit par raccordement sur réseau public EU, suivant les recommandations du Coordonnateur
SPS.

Ces locaux ne pourront en aucun cas servir pour déposer ou entreposer des matériaux ou du matériel et
seront maintenus propres et en bon état d'entretien pendant la durée des travaux.

La prestation comprendra l'apport du matériel, la mise en place, la location et I'entretien pendant la durée
des travaux, la dépose et la repose au nouvel emplacement, la dépose et le repli du matériel, la remise en
état des lieux apres travaux.

Quantité : selon le cadre de prix global et forfaitaire

Localisation : pour la totalité des travaux

Article 3 : branchements, fluides

Description :

Branchement électrique

L'entreprise du présent lot devra se raccorder a l'installation électrique existante aux abords de 1'édifice
pour les besoins du chantier et des entreprises des différents lots. ’ensemble des démarches et des
demandes d’autorisation ainsi que les frais inhérents sont a la charge du présent lot. Elles seront effectuées
a réception de l'ordre de service.

Cette installation sera effectuée des le démarrage des travaux, par un ouvrier qualifié ayant toutes les
connaissances requises en maticre d'électricité pour assurer une exécution conforme aux régles de sécurité.
Il appartient a l'entreprise de se mettre en relation avec la personne responsable de 1'édifice pout convenir
des modalités de piquage sur le tableau électrique existant. L'ensemble des installations propres a I'édifice
sera maintenu en état de fonctionnement pendant toute la durée du chantier.

Pose d'une armoire type forain équipée d'un compteur de chantier, disjoncteurs et prises réglementaites.
De l'armoire générale, prévoir le minimum de départs suivants : [ | Alimentation cantonnements ||
Alimentation des prises

Les installations seront complétées ou modifiées en tant que de besoins pendant I’évolution des travaux
jusqu’a la réception des travaux.
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Outre la pose, seront prévus l'entretien pendant la durée des travaux, la remise en état éventuelle, les
remaniements dus a l'avancement et la dépose des installations en fin de chantier.

L’entrepreneur du présent lot a obligation de consulter les autres corps d’état qui devront lui fournir en
temps utile et par écrit leurs besoins réels d’électricité, particulierement pour les moteurs, intensités de
démarrage et intensités nominales, les puissances étant susceptibles d’étre telles qu’une modification
importante des sources d’énergie et des canalisations soit nécessaite.

L'entreprise titulaire du présent lot assurera la gestion des dépenses et du compte prorata.

Branchement ean :
Non existant sur site ; entreprise prévoira 'approvisionnement par ses propres moyens, par réservoir de
taille adaptée, compris toutes sujétions d’amenée et d’installation pour les besoins de tout le chantier

Quantité : selon le cadre de prix global et forfaitaire

Localisation : pour la totalité des travaux

Article 4 : préparations, déblais de terre végétale et dépose de bordures en granit

Description :

Main d’ceuvre pour déblais de terre végétale en récupération et stockage soigné pour repose apres coup ;
dépose de bordures granit au droit des zones concernées par le futur drainage co6té nord ; toutes
précautions préalables pour stockage propre sur la zone de travaux ;

NOTA : prestations hors dépose des massifs végétaux, prévus déposés par les services techniques
communaux

Quantité : selon le cadre de prix global et forfaitaire

Localisation : pour les plantations attenantes au nord de la chapelle

Article 5 : déjointoiements

Description :

Prestation réalisée avec le plus grand soin quant au dégarnissage, a la nature du mortier, son dosage, sa
teinte et sa granulométrie et comprenant - le dégarnissage des joints et enduit en parement réalisés de
maniere a ne pas dégrader les arétes des pierres lorsque les joints anciens et enduits sont au mortier de
chaux hydraulique ou de ciment, aprés accord de I’Architecte, ils pourront étre sciottés a la meuleuse
mécanique, fine et d'une largeur inférieure au lit de pierte.

Dans les cas ou l'entreprise jugerait possible, sans dégrader les arétes des pierres, de réaliser les
dégarnissages de joint au moyen d'outils mécaniques, il lui incombe d'effectuet, au préalable, un essai a
soumettre a l'architecte avant d'exécuter cette prestation.

Si cet essai n'est pas jugé satisfaisant par l'architecte, ce dernier est en droit d'exiger une exécution a l'outl
manuel pour respecter l'exigence requise.

Les joints seront ensuite abattus au petit ciseau adapté a leur largeur

Quantité : selon le cadre de prix global et forfaitaire

Localisation : pour la totalité des dalles de granit , a ’horizontale au pied de Iépitaphe
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Article 6 : parements enterrés

Description :

Traitements des parements dégagés par les fouilles et protections des parois enterrées. Rejointoiement au
mortier de chaux grasse sur les parements enterrés.

Prestation réalisée avec le plus grand soin quant au dégarnissage, a la nature du mortier, son dosage et sa
granulométrie et comprenant :

* le dégarnissage systématique des joints au mortier riche,

* le dégarnissage des joints non adhérents réalisés de maniére a ne pas dégrader les arétes des pierres,

* le remaillage de magonnerie de moellons et pietre de taille compris fourniture en complément selon les
besoins,

* le regarnissage réalisé conformément aux dispositions particuliéres avec humidification préalable,

* l'injection de coulis de chaux consolidant,

* mise en ceuvre d'un complexe ventilé étanche de type Delta Drain de chez Doérken ou au moins
équivalent en qualité. Le Delta drain est composé d'une membrane en polyéthylene a alvéole doublée d'un
feutre géotextile en polypropyléne sans couture compris tout moyen de fixation selon les
recommandations du fabriquant ainsi que tout accessoire (profils de finition, bandes de moulage, rubans
d'enduit d'étanchéité). Pour fourniture, coupes et pose.

* les manutentions des gravois résultant jusqu'aux décharges

Quantité : selon le cadre de prix global et forfaitaire

Localisation : sur la périphérie de la chapelle

Article 7 : drainage périphérique

Description :

Fond de fouille préparé par mise au profil, maintien a sec des fouilles, compactages, etc...

Réalisation d'une cunette en béton en fond de fouille 60 x 12 ép. environ, profil en V ; compris toutes
sujétions d'exécution.

Fourniture et pose de drains en tuyaux PVC de diameétre approprié enrobés d'un feutre géotextile non
tissé, compris calage. Canalisations compris toutes sujétions d'adaptation, coupe, collage et accessoires tels
que culottes et coudes.

Remblai des tranchées en matériaux filtrants, de calibre choisi, depuis le galet de mer jusqu'au gravillons
(granulométrie progressive) :

* Le sol de I'emprise est débarrassé de tout ce qui peut nuire a la liaison du terrain en place avec les
remblais. Les remblais sont constitués par plusieurs couches de sols homogénes a l'exclusion de toutes
mati¢res ou matériaux impropres a leur bonne tenue.

* [Is sont exécutés par couches de 30cm avant compression. Le compactage est assuré par pilonnage.

¢ Ils sont exécutés avec toutes les précautions nécessaires pour éviter les tassements ultérieurs au voisinage
des maconneries de 1'édifice.

* Le compactage est conduit de maniére a ne provoquer aucun dommage, ni aucune dégradation et de
sorte qu'aprés tassement ou compression, les profils indiqués dans les dessins soient parfaitement réalisés.
* La prestation comprend la fourniture et mise en ceuvre de matériau d'apport si la mauvaise qualité des
déblais ne permet pas leur emploi pour cet usage.

Quantité : selon le cadre de prix global et forfaitaire

Localisation : sur la périphérie de la chapelle et de la terrasse, c6té Nord
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Article 8 : cunette de récupération des eaux de pluie

Description :

Démolition des existants et reprises des pieds de murs. Réfection de cunette pour recueillement des eaux
de pluie comptis toutes sujétions de finition au droit des existants.

Mode de métré : L’ensemble

Localisation - Observations particuliéres

Au poutrtour de 'édifice c6té sud suivant plans de Iarchitecte.

Article 9 : regards

Description :

Fourniture et pose de regards de visite ventilés préfabriqués en béton 40x40 comprenant :

* Fouille en trou,

* Assise en gros béton,

* Facon de cunette en ciment, le chemin d’eau sera au moins égal au diametre de la tuyauterie traversante,
* Rehausse hourdée au mortier de ciment,

* Tampon ciment compris scellement

* Remblais en terre de déblais triés

Fourniture et pose de canalisations PVC pour évacuation des ecaux de drainage vers les fils d’eau du
cimetiere, toutes sujétions de mise en ceuvre au travers des ouvrages existants (percements, carottages,
calfeutrements)

Quantité : selon le cadre de prix global et forfaitaire

Localisation : pour la totalité du systeme de drainage

Article 10 : réfection de joints

Description :

Les parements seront refichés en profondeur : 3 cm minimum.

Le regarnissage réalisé conformément aux dispositions particuliéres avec humidification préalable
Les essais de convenance demandés par I’architecte

Les manutentions des gravois résultant jusqu'aux décharges

Dispositions particulieres

Hauteur et largeur moyennes des pierres suivant dispositions existantes

Profondeur moyenne du dégarnissage : 0,05 au minimum sur pierre de taille

Nature du mortier a dégarnir : toute nature

Granularité, liants et dosage : chaux grasse ou chaux en péte (teinte au choix de I'Architecte) avec
incorporation de sables colorés (sable non calibré selon échantillons anciens en place) ; adjuvants
hydrauliques possibles selon nécessité

Granularité, liants et dosage : selon étude de convenance

Quantité : selon le cadre de prix global et forfaitaire

Localisation : pour la totalité des joints entre les dalles horizontales autour de I’épitaphe et tous les solins
en rencontre avec les murs de facade
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Article 11 : finitions et remise en état des abords

Description :

Apres mise en place du drainage enterré, remblaiement des terres préalablement mises de coté,
compactage, gravier de finition, avec tous compléments nécessaires pour restituer les profils et les aspects
initiaux ; cOté sud, ratissage des abords de la cunette réalisée

Quantité : selon le cadre de prix global et forfaitaire

Localisation : abords Nord et Sud au droit des zones de travaux

Article 12: reprofilage ponctuel de cunette

Description :

Sur le trongon de la cunette Sud-Est entre la chapelle et le fil d’eau allant en voirie, dépose soignée, reprise
du terrassement pour reprofilage, rebouchage de la bordure carottée, et repose avec toutes sujétions de
préparation du sol, du calfeutrement et jointoiement

Quantité : selon le cadre de prix global et forfaitaire

Localisation : troncon sud-est de cunette

Article 13 : remaillage ponctuel

Description :

Dépose en conservation de magonnerie de moellons comprenant tous moyens d’acces pour une
intervention selon les normes de sécurité en vigueur.

Les prestations comprennent le tri, décrottage et stockage en attente de réemploi. Repose compris reprise
de harpage et coulis de chaux d’accompagnement pour reprise de parements désorganisés. La prestation
comprend toute fourniture en complément.

Un jointoiement de finition en raccord avec les parties conservées sera réalisé.

Une attention toute particuliére sera observée au droit des magonneries adjacentes conservées.
Evacuation et stockage des éléments non récupérables en attente d'enlévement.

Les moellons utilisés seront de méme nature que la maconnerie en place, hourdés au mortier de chaux
naturelle compris réfection des joints. Les ensembles sont estimés sur une profondeur moyenne de 30 cm
x 60 cm a l'équerre. Fourniture et pose de moellons lancés calibrés ou non comptis refouillement
préalable selon nécessité pour remplacement des éléments dégradés.

Quantité : selon le cadre de prix global et forfaitaire

Localisation : au droit des jambettes encastrées des fermes a I'intérieur de la chapelle
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Article 14 : accompagnement autres corps d’état

Description :

Mise a disposition d'une équipe composée d'un compagnon HQ et d'un aide compris l'outillage nécessaire
et les petites fournitures utiles a la réalisation de travaux d'accompagnement divers pour refouillements,
scellements et reprises a la demande de 1'Architecte.

Heures d'opérateur qualifié comptis toutes primes, déplacements, etc..., (le matériel étant déja sur place et
prét a l'emploi).

Quantité : selon le cadre de prix global et forfaitaire. 8 h en prévision

Localisation : pour la totalité des travaux

Article 15 : gravois

Description :

Gestion en cours de chantier et enlévement final des déchets du présent lot et évacuation aux décharges
concernées ; entrepreneur doit se renseigner sur les décharges agréées au moment de ’établissement de
son offre ; aucune plus value ne sera accordée pour décharges éloignées.

La proposition prend en compte toutes les obligations reglementaires de tri.

La prestation integre également toutes les manutentions et nettoyages de voirie au droit de la zone de
chantier pour les parties souillées par I'activité ou les déchets du présent lot.

Quantité : selon le cadre de prix global et forfaitaire

Localisation : pour 'ensemble du chantier
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